

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO  
ul. Głowackiego 4  
25-368 KIELCE  
tel. 41 343-15-93, fax 41 344-47-32  
(11)

Kielce, dnia 21.09.2017 r.  
wg rozdzielnika

### INFORMACJA O WYNIKACH

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, informuje, że w dniu 21.09.2017 r. zakończono czynności związane z badaniem i oceną złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach” — 4/2017”. Do wyznaczonego terminu składania ofert złożono: 2 (dwie) oferty.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień **art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych** (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena – C	Termin płatności	Ilość punktów uzyskanych łącznie
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 92 25 - 734 Kielce	$C = \frac{67\ 652\ 850,00}{67\ 652\ 850,00} * 100 = 100,00$	30 dni 16*6,25 = 100	$R = 0,6*100 + 0,4*100 = 60 + 40 = 100$

Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę **Michalczewski Sp. z o.o. ul. Ks. Łukasika 5, 26 - 600 Radom.** (dalej Wykonawca lub Michalczewski Sp. z o.o.)

#### Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

Zgodnie z opisanym warunkiem podmiotowym w pkt. 13.4 SIWZ który został zmodyfikowany w dniu 19.04.2017 roku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który przystąpi do postępowania dysponował (lub będzie dysponował w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy) bazą transportową.

W odniesieniu do tej bazy wymagano, aby:

- była zlokalizowana na terenie miasta Kielce,
- jej powierzchnia była nie mniejsza niż 25000 m<sup>2</sup>,
- na wymaganej powierzchni bazy była utworzona infrastruktura w postaci: budynku warsztatowego z minimum sześcioma kanałami lub podnośnikami umożliwiającymi wykonywanie przeglądów i napraw autobusów, myjnia oraz 150 miejsc postojowo-parkingowych dla autobusów.

Wykonawca ma obowiązek przystosować do wszystkich wymogów posiadaną w chwili złożenia oferty bazę w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy – zgodnie z pkt.1 sentencji wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 roku, sygn. akt KIO 745/17 oraz KIO 760/17 (**dalej Wyrok**). Ponadto z uzasadnienia w/w wyroku wynika, że *„nie stoi na przeszkodzie w określeniu czasu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - na przygotowanie się Wykonawcy do świadczenia usługi. Ryzyko przedłużającej się procedury przetargowej zawsze obciąża Zamawiającego. Wykonawca musi mieć gwarancje, że będzie mógł spełnić wszystkie wymagania stawiane w SIWZ - przed rozpoczęciem usługi.*

Zgodnie z par.2 ust.4 pkt.4) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, postawił warunek polegający na dysponowaniu bazą transportową o określonych parametrach w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zdaniem Zamawiającego warunek ten nie został spełniony, albowiem:

- 1) Sentencja Wyroku wskazywała jednoznacznie na obowiązek spełnienia powyższego warunku w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy zaś z dokumentów uzyskanych przez Zamawiającego od Prezydenta Miasta Kielce, wynika jednoznacznie, że same terminy uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych związanych z przystosowaniem przedmiotowej bazy do wymogów SIWZ wykraczają poza ten termin. W związku z czym przystosowanie bazy w wymaganym 5 – miesięcznym terminie jest niemożliwe,
- 2) Zamawiający w dniu 31 sierpnia 2017 roku, uzyskał opinię prawną obsługującej go Kancelarii, z której również wynika, że Wykonawca podlega wykluczeniu z powodu braku spełnienia warunku udziału w postępowaniu a polegającego na dysponowaniu bazą transportową (zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ). Jednocześnie opinia ta zalecała powołanie biegłego na zasadzie art. 21 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych, który potwierdzi przedmiotową kwestię.
- 3) Powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa w wyniku oględzin zweryfikowała oświadczenie Wykonawcy w zakresie jego bazy transportowej. Komisja działała na podstawie art. 355 par.2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 prawa zamówień publicznych przy przeprowadzaniu niniejszego postępowania. Komisja przy udziale Wykonawcy, i zgodnie z jego oświadczeniami ustaliła, że:

- teren bazy jest utwardzony, odwodniony, planowane dwa wjazdy ze szlabanem o powierzchni 25.000 m.kw, 3 stanowiska do tankowania, nowa wiata w miejsce starej, planowane dodatkowe oświetlenie miejsc parkingowych, ogrodzony stale,
- nawierzchnia bazy jest utwardzona, asfaltowo-betonowa, częściowo utwardzona tucznem, obiekt chroniony całodobowo, wraz z monitoringiem przeznaczonym do modernizacji,
- budynek warsztatowy: 18 m długości pomieszczenie biurowe,
- hala w budowie, 6 stanowisk, 1 kanał + podnośnik zbudowano w części starej hali,
- dyspozytornia: w budynku biurowo – administracyjnym,
- myjnia: stanowisko myjni i krótkiego OC przed parkowaniem – stara hala wymiary ok. 26 x 17 m
- możliwość wjazdu autobusów: od strony ulicy Przęsłowej,
- instalacja wodna i sanitarna jest, budynek administracyjno-biurowy

Następnie Zamawiający podjął działania zmierzające do uzyskania informacji od Prezydenta Miasta Kielce w zakresie możliwości dostosowania posiadanej bazy (wyżej opisanej) do wymogów SIWZ oraz umowy (Wykonanie Wyroku). W wyniku korespondencji Zamawiający uzyskał następujące pisma:

- Pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2017 roku, znak. AB-I.6740.4.171.2017.II,
- Pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2017 roku, znak. AB-I-6740.4.171.2017.II,

4) W związku z powyższym, Zamawiający zarządzeniem z dnia 7 września 2017 roku, 27/2017 powołał biegłego w trybie art. 21 ust.4 pzp, którym jest prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski oraz zespół badawczo – opiniujący reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Z opinii tej jednoznacznie wynika, że przedmiotowy warunek nie będzie spełniony, albowiem:

- najkrótszy termin uzyskania niezbędnych decyzji i przeprowadzenia realizacji procesu inwestycyjnego wynosi 5,6 miesięcy (warsztat) i 8,1 miesięcy (myjnia i parking) ,
- ze względów eksploatacyjnych i konieczności oddania do użytku wszystkich obiektów minimalnym okresem realizacji jest 8,1 miesięcy,
- nie ma żadnej możliwości spełnienia wymogu SIWZ w zakresie 5 miesięcznego okresu na przystosowanie bazy transportowej do wymogów SIWZ,

5) Dodatkowo Zamawiający zwrócił się do Prezydenta Miasta Kielce z zapytaniem jakie działania zmierzające do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych związanych z przystosowaniem bazy do wymogów SIWZ podjął Michalczewski Sp. z o.o. Z uzyskanych w dniu 14 września 2017 roku od Prezydenta Miasta Kielce informacji (pismo znak AB-I.6740.4.171.II), wynika, że Wykonawca nie podjął żadnych czynności zmierzających w kierunku przystosowanie bazy do wymogów SIWZ.

- 6) Ostatecznie przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Wykonawcy, Zamawiający zwrócił się do Prezydenta Miasta Kielce z zapytaniem czy istnieje możliwość skrócenia terminów uzyskania decyzji administracyjnych koniecznych do przystosowania bazy do wymogów SIWZ. Pismem z dnia 19 września 2017 roku, znak. AB-I.6740.4.171.II Prezydent Miasta Kielce, wyjaśnił, że podane w poprzedniej korespondencji terminy są terminami minimalnymi, które mogą ulec wyłącznie wydłużeniu.

Przedmiotowy stan faktyczny wskazuje na obowiązek Zamawiającego w zakresie wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.12 gdyż nie spełnił on wymogu przedstawionego w pkt. 13.4 SIWZ. Zamawiający konstruując warunek udziału w postępowaniu wziął pod uwagę przepis art. 22. ust.1b pkt.3 oraz par. 2 ust.3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdzie ustawodawca jednoznacznie wymagał, że Wykonawca ma przystosować bazę do wymogów SIWZ w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy. Ponadto zamawiający zgodnie z art. 22 ust.1a określając warunki udziału w postępowaniu powinien określić te warunki w taki sposób, aby m.in. umożliwiły Wykonawcy należyte wykonania zamówienia. Zdaniem Zamawiającego mając na uwadze powyższe dowody w postaci dokumentów prywatnych i urzędowych Wykonawca nie jest w stanie spełnić warunków SIWZ w zakresie bazy.

**Otrzymują:**

1. Michalczewski Sp. z o.o., ul. Ks. Łukasika 5, 26 – 600 Radom
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., ul. Jagiellońska Sp. z o.o., 25 – 734 Kielce
3. Strona internetowa
4. Tablica ogłoszeń
5. a/a

DYREKTOR  
  
mgr inż. Marian Sosnowski